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30 ноября 2012 года

Извещение № 38/12
о проведении запроса котировок цен  на «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева Речка» Нижневартовского района
Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по выполнению работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района.
Заказчик

	Наименование
	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»

	Юридический адрес:
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 23-П, район Речпорта

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П


Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок
Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района
Контактная информация

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П

	Телефон
	+7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33

	Адрес электронной почты
	sel_zhkh_nv@mail.ru

	Контактное лицо
	Габова Эльвира Мансуровна


Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности
Предмет договора

	Начальная/максимальная цена а, руб.
	4 448 130,00 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы) 

	Наименование работ
	Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района



Место и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ
	С.п. Зайцева Речка Нижневартовского района (согласно технического задания Приложение № 1)

	Сроки выполнения работ
	С момента подписания  по 31.12.2012 года (согласно технического задания Приложение № 1)


Оплата договора
	Сроки и порядок оплаты
	Заказчик производит авансовый платеж в размере 30%.

Оплата производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.


Порядок подачи заявок

	Форма котировочной заявки
	Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок

	Место подачи заявок
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел

	Дата начала подачи заявок
	Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф

	Дата и время окончания подачи заявок
	04.12.2012г. 17:00 (время местное)


Срок подписания договора
 может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.  
Приложение №1 
к извещению о проведении 

     








                      запроса котировок цен

          от 30.11.2012г. № 38/12

           Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ на «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева Речка» Нижневартовского района

по устройству наружных систем ТВС с подключением жилых домов, внутренней разводкой  и установкой узлов учета по ул. Пролетарской в с. Зайцева Речка Нижневартовского района.

(требования, установленные Заказчиком к техническим характеристикам работ, качеству ремонтно-строительной продукции, срокам выполнения, приемо-сдаточной и исполнительной документации) 

Раздел 1. 

	№ пп
	Наименование основных видов работ
	Требуемые технические характеристики /

/ нормативная или иная ссылка

	a
	b
	c

	1
	Прокладка наружного трубопровода систем ТВС
	СНиП 3.01.03-84; СНиП 3.01.04-87; СНиП III-4-80; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.04.03-85; СНиП 3.01.03-84; СНиП 3.01.04-87; СНиП III-4-80; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.04.03-85; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.05-91*; СНиП 2.08.02-89*; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.04-85*; СНиП 3.05.06-85; СНиП III-10-75; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.05-91*; СНиП 2.08.02-89*; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.04-85*; СНиП 3.05.06-85; 

СНиП III-10-75


	2
	Подключение жилых домов к наружным системам ТВС
	

	3
	Установка узлов учета тепловой энергии
	

	4
	Установка водосчетчиков
	

	5
	Внутренняя разводка систем ТВС
	

	6
	Конкретный состав строительно-монтажных (ремонтных) работ, их физический объем отражены в приложении …. (Ведомость объёмов работ)


	

	Прим.:  указанные в гр. "c" нормативные документы, являются обязательными но не исчерпывающими. Содержащиеся в них ссылки на  СНиП, ГОСТ, ТУ, МДС, РД, СН, др. стандартов, инструкций, руководств- являются обязательными к исполнению, в контексте предмета  Договора 


Раздел 2.  Обеспечение качества ремонтно-строительной продукции.

2.1. Основные мероприятия по обеспечению качества: 

2.1.1. Проверка (контроль и испытания) закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, вкл. документированное обеспечение их «прослеживаемости»;

2.1.2. Контроль (операционный, промежуточный) и испытания строительной продукции в процессе производства – в т.ч., контроль за соответствием выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования дизайнерским и проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; 

2.1.3. Окончательный контроль и испытания строительной продукции; 

2.2. Документирование процедур управления качеством, включая, насколько это применимо, документы внешнего происхождения (стандарты, чертежи,  др. техническую документацию представленную  Заказчиком).

Раздел 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Продолжительность выполнения работ: 45 (сорок пять) рабочих дней, с момента заключения договора и поставки Заказчиком оборудования. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (обязательное приложение к Договору)
	№№ п.п.
	СМР  по Договору                                                
	Распределение объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства- месяцам 

	Наименование основных этапов выполнения работ
	2012

	
	
	

	А
	Б
	В
	Г

	1
	Свайные работы; монтаж опорных металлических конструкций под трубопроводы
	
	

	2
	Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения Т-1, 

Т-2 в изоляции из пенополиуретана (ППУ)
	
	

	3
	Надземная прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб В-1
	
	

	4
	Подключение жилых домов к наружным системам ТВС
	
	

	5
	Установка узлов учета тепловой энергии
	
	

	6
	Установка водосчетчиков
	
	

	7
	Внутренняя разводка систем ТВС
	
	

	8
	Врезка трубопровода условным давлением 1,6 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм
	
	


Раздел 4. Инструкция по разработке и оформлению приемо-сдаточнай и исполнительной документации

По произведенным работам, в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85; СНиП 3.01.01-85* необходимо производить регулярное оформление следующих документов:

а). В общем журнале производства работ, ежедневно делать записи о ходе работ в соответствии с указанием о ведении общего журнала работ, (приведенных в конце журнала работ). А также, ежедневно ознакамливать и заверять достоверность произведенных записей в журнале, у представителя Заказчика;
Прим.:  Представителем Заказчика является лицо назначенное приказом и  письменно, ознакомленного с ним. В журнале работ и в других документах, Представитель заказчика (далее- тех. надзор) обязан: заверять записи с формулировкой - "Записи верны", "С объемами Согласен", и/или указывать замечания (или их отсутствие) по произведенным работам. Ежедневно (регулярно) давать письменное разрешение на проведение тех или иных работ, или действий на заданных участках, и, возможно, краткое указание особенностей работ. 
б). Исполнительные схемы, с указанием фактического (или возможного - в случае отсутствия проектного решения) положения конструкций и материалов, с привязкой их положения к высотным, осевым, существующим и/или др. конструкциям и ориентирам.
Исполнительные схемы оформляются на любые работы, занимающие пространственное положение. А также, характеризующих какой либо вид затрат или явление - относящееся к ходу, производимых работ. В общем журнале работ ставится обязательная ссылка на исполнительную схему и указывается место хранения этой схемы. Представитель тех. надзора ставит ознакомительную подпись с формулировкой (в зависимости от назначения схемы): - "С положением конструкций согласен", "Исполнительная схема верна", "конструкцию утверждаю" или коротко "Ознакомлен". 
Исполнительные схемы в обязательном порядке требуются при промежуточной приёмке смонтированных конструкций от других организаций и производителей;                                                                                                                                                                                                                                           в). Акты освидетельствования скрытых работ - оформляются на любые работы, скрываемые последующими работами, по форме СНиП 3.01.01-85 приложение 6. Перед началом любых работ, которые закрывают другую работу, на руках у производителя должен быть Акт с пунктом о разрешении начала работ последующих работ (т.е, которые производитель собирается произвести).                                                                                                                                                                                Прим.: Акты на скрытые работы нужно подписывать как можно чаще, т.е. Даже на часть выполненных работ для показа и достижения наибольшей достоверности оформления документов.
Если начинается производство работ, закрывающие работы других организаций или производителей также необходимо получить акт освидетельствования или его копию:                                                                                                                                                                         г). Акт промежуточной приемки ответственных конструкций  СНиП 3.01.01-85 приложение 7, составляется при определении (фиксировании) отдельных этапов монтажа, требуемых для последующего (дальнейшего монтажа);                                                                                                                                                                                                    д). Акты на дополнительные работы - составляются по факту появления необходимости производства работ (данный факт должен быть оформлен и передан письменно, организацией являющейся заказчиком или генподрядчиком, в зависимости от договора на производство строительно-монтажных работ) не входящих в объем, указанный договором или сметой. Акт подписывается ответственным лицом тех. надзора и на основании этого Акта составляется дополнительное соглашение (договор).                                                                                                                                                                          Прим.:Обычно после оформления Акта на дополнительные работы и получения всех необходимых разрешающих записей (см. выше п."б") можно начинать выполнение дополнительных работ.                                                                                                                                                        е). Акт передачи документации - оформляется при передаче любой исполнительной или другой документации, ответственным лицам.                                                                                                                                                                                                                                  Прим.: цель передачи, может быть самая разная - от ознакомления, до утверждения или постоянного хранений. Обычно, основные исполнительные документы (журналы работ, исполнительные схемы, промежуточные акты, и др.) хранятся на строительном участке. И передаются заказчику (генподрядчику) по окончании строительства. Если в текущем или аварийном порядке требуется передать документы каким либо ответственным лицам, то делать это необходимо после подписания Акта передачи документов, принимающей стороной.                                                                                                                                                                                                                                           ж). При возникновении любых внештатных, внепроектных работ (не путать с аварийными), необходимо составлять свидетельствующую документацию с прилагаемыми исполнительными схемами: Акты осмотра, Акты передачи материальных ценностей, любого вида документов, осевых геодезических или высотных (репер) меток, Акты передачи помещений, строй площадки или механизмов; 
Прим.:  При производстве работ в условиях постоянных проектных изменениях или вообще в отсутствии проекта на производимые работы, требуется четкое согласование всех действий производителя со многими должностными лицами, ответственными за монтаж и эксплуатацию конструкции. Для уменьшения трудоемкости и увеличения эффективности согласования, применяется "журнал регистрации отклонений" в котором перечисляются все (даже самые мелкие и незначительные на первый взгляд) работы, произведенные не по утвержденному в установленном порядке, проекту и чертежам. Все ответственные лица (прораб, технадзор, проектировщик, эксплуатирующие организации, заказчик, технологи и все др.) ставят подписи в журнале регистрации отклонений и, если требуется, отметку о примечании.  Общие правила подписания, произвольно составленных, исполнительных документов: в документе - необходимо указание Даты составления, названия города, наименования объекта и его подробного адреса. Возможно, указание в шапке: ФИО, должностей, наименование организаций всех участников подписания. И собственноручно, все лица ставят подписи, расшифровки ФИО, свои фактически занимаемые должности, названия организаций и даты подписания. (Собственноручная расшифровка ФИО требуется для исключения возможностей фальсификации подписей.)                                                                                                                                                 и). Порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, Заказчик устанавливает самостоятельно и сообщает об этом  Исполнителю в письменном виде.

Раздел 5 Срок и порядок оплаты

После подписания настоящего договора, ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ на капитальное строительство объекта в размере  не более 30% с оплатой в течение 15 дней с момента подписания договора и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит на основании подписанных и принятых к оплате МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца)  в  течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

Раздел 6 Максимальная стоимость в действующих ценах

   Максимальная стоимость в действующих ценах (с учетом всех затрат) составляет – 4 448 130 рублей с учетом НДС.

Раздел 7  Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

Раздел 8 Требования к качеству  при выполнении работ

Монтаж будет произведен в соответствии  с  требованиями СНиП  
Комплектация материалами будет обеспечена своевременно согласно этапу выполняемых работ. Гарантировано использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт), а также качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП. 

 -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

-возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

Раздел 9 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Обеспечить при выполнении работ по договору соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правовых норм в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологической безопасности. 

По требованиям к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ будет заведен журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. При выполнении работ вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведение работы в области ГО и ЧС возлагается на ПОДРЯДЧИКа.
Раздел 10 Требования по сроку гарантий на результаты работ

1.Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2.Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

Перечень нормативной документации
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	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

	СНиП 3.01.01-85
	ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	СНиП 3.05.04-85*
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
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	СНиП 3.05.06-85
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	СНиП III-10-75
	БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ


	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 


	по устройству наружных систем ТВС с подключением жилых домов, внутренней разводкой  и установкой узлов учета по ул. Пролетарской в с. Зайцева Речка Нижневартовского района.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Прокладка нар. сетей ТВС

	                           Устройство металл. эстакады под трубопроводы

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грун-тов 2
	1000 м3 грунта
	0,04
	 

	2
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	0,26
	 

	3
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грун-ты группы 2
	1 т свай
	5,36016
	 

	4
	Сваи из стальных труб  (L-4м; д-219мм, толщ. стенки-10мм
	т
	5,413762
	 

	5
	Монтаж металл. эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (вкл. опорн. констр. под компенсаторы
	1 т конструкций
	3,5373
	 

	
	в том числе:
	
	
	 

	5.1.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 8 мм (29,8кг/м.п.)
	м
	26
	 

	5.2.
	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5 (14,2кг/м.п.)
	т
	1,7248
	 

	5.3.
	Швеллеры: № 22 сталь марки Ст3пс (21кг/м.п.)
	т
	0,504
	 

	5.4.
	Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (18,4кг/м.п.)
	т
	0,2576
	 

	5.5.
	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс (16,3кг/м.п.)
	т
	0,163
	 

	5.6.
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм- 1,21м/п (кг)
	т
	0,03146
	 

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,025817
	 

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,025817
	 

	                           Трубопроводы, арматура (Т1, Т2, В1)

	                           Трубопроводы Т1, Т2; арматура

	8
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,244
	 

	9
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 25 мм
	1 км трубопровода
	0,036
	 

	10
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм
	1 компенсатор
	6
	 

	11
	Установка фасонных частей (Отводы стальные сварные: 159х5мм; строительная длина-225мм)
	1 т фасонных частей
	0,168
	 

	12
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	 

	13
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	1 шт.
	10
	 

	14
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм
	шт.
	10
	 

	15
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм
	шт.
	10
	 

	16
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	3
	 

	17
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	3
	 

	18
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм
	шт.
	3
	 

	19
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм
	1 стык
	18
	 

	20
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	1 стык
	88
	 

	21
	Изоляция поверхностей отводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндра-ми и сегментами, толщ. 60мм)
	1 м3 изоляции
	0,261135
	 

	22
	Изоляция трубопроводов д-р 25мм изде-лиями (сегментами) минераловат-ными на битумном связующем
	1 м3 изоляции
	0,576
	 

	23
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 200 мм
	10 шт. арматуры и фланцевых соединений
	1,7
	 

	24
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов Т1, Т2 лентой полиэтиленовой термоусажив., шириной: 640 мм
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,309156
	 

	25
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм
	1 врезка
	4
	 

	                           Трубопроводы В1; арматура

	26
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,122
	 

	27
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,4
	 

	28
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, н.д.-25 мм
	1 км трубопровода
	0,036
	 

	29
	Установка  вентилей д-20мм
	1 шт.
	5
	 

	30
	Изоляция поверхностей трубопроводов В1 штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндра-ми и сегментами) -при толщ. изол. слоя-60мм
	1 м3 изоляции
	3,8674
	 

	31
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов Т1, Т2 лентой полиэтиленовой термоусажив., шириной: 640 мм
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,64172
	 

	32
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	33
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 200 мм
	10 шт. арматуры и фланцевых соединений
	0,7
	 

	34
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм
	1 врезка
	2
	 

	35
	Vобщ.-Т1, Т2, В1- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	3,026332
	 

	36
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм [3,925 кг/м2]

	т
	1,449159
	 

	     Раздел 2. Прокладка вн. систем ТВС

	                           Системы центр. отопления

	37
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,198
	 

	38
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (объвязка радиаторов)
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	39
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	1,95
	 

	40
	Хомуты для крепления: труб (шаг 0,8м)
	шт.
	258
	 

	41
	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм
	10 шт.
	258
	 

	42
	Угольник ППРС 90гр. ду-20
	шт
	72
	 

	43
	Тройник ППРС переходн. 20*25
	шт
	36
	 

	44
	Фиксатор для металлопласт. труб д-25мм
	шт
	30
	 

	45
	Муфта ППРС переходн. 32х20мм
	шт
	36
	 

	46
	Муфта ППРС комб. 25 х 3/4 с вн. резьбой
	шт
	36
	 

	47
	Муфта ППРС комб. 25 х 3/4 с нар резьбой
	шт
	21
	 

	48
	Угольник ППРС 90гр. ду-25мм
	шт
	75
	 

	49
	Муфта ППРС комб. 20х 1/2 нар. резьба
	шт
	21
	 

	50
	Муфта ППРС д-25 (поворотн)
	шт
	12
	 

	51
	Муфта ППРС комб. 25х3/4 с внутр. резьбой
	шт
	12
	 

	52
	Муфта ППРС переходн. 32х3/4
	шт
	6
	 

	53
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	18
	 

	54
	Кран IVR для радиатора, ручн. угл. 3/4
	шт
	36
	 

	55
	Неразъемное соединение полиэтилен сталь (НСПС)- 15 мм: 20 мм
	шт.
	36
	 

	56
	Монтажный комплект ду-20 к радиаторам
	шт
	18
	 

	57
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	6
	 

	58
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	6
	 

	59
	Неразъемное соединение полиэтилен сталь (НСПС)- 15 мм
	шт.
	6
	 

	60
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	3
	 

	61
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,07
	 

	                           Системы водоснабжения

	62
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,36
	 

	63
	Хомуты для крепления: труб (шаг 0,8м)
	шт.
	45
	 

	64
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	18
	 

	65
	Вентель  ППРС dy-15
	шт
	18
	 

	66
	Неразъемное соединение полиэтилен сталь (НСПС)- 15 мм
	шт.
	18
	 

	67
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	3
	 

	68
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,36
	 

	                           Узлы учета тепло- и водопотребления

	                           Монтаж оборудования

	69
	Шкаф управления и регулирова-ния
	1 шкаф
	3
	 

	70
	Шкаф монтажный 600х500х220 в сборе
	компл
	3
	 

	71
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг, в том числе:
	1 шт.
	21
	 

	72
	Источник вторичного питания ADN-15.24
	шт
	3
	 

	73
	Расходомер-счетчик эл.-магнитный "Взлёт ЭР", исполн. ЭРСВ-420Л, ду-15мм
	шт
	6
	 

	74
	Согласованная пара датчиков "Взлёт ТПС"  Pt500 с гильзами (50мм)
	пара
	3
	 

	75
	Адаптер сотовой связи АССВ-0,30
	шт
	3
	 

	76
	Внешняя антенна для АССВ
	шт
	3
	 

	77
	Кабель №15 для АССВ
	шт
	3
	 

	78
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	3
	 

	                           Трубопроводы, арматура

	79
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,075
	 

	80
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
	м
	8,025
	 

	81
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	6
	 

	82
	Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	6
	 

	83
	Установка фильтров диаметром : 32 мм
	10 фильтров
	6
	 

	84
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм
	шт.
	6
	 

	85
	Переход трубный концентрический 32/15
	шт
	6
	 

	86
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
	1 врезка
	3
	 

	87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	8
	 

	                           Электроснабжение

	88
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
	100 м кабеля
	0,3
	 

	89
	Кабель ВВГ, медный, силовой 3х1,5
	м
	30
	 

	90
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,3
	 

	91
	Трубки защитные гофрированные
	м
	30
	 

	92
	Клипсы (зажимы)
	шт.
	30
	 

	93
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	30
	 

	94
	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 1п. 10А
	шт
	6
	 

	95
	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 1п. 16А
	шт
	3
	 

	96
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,03
	 

	97
	Патроны потолочные
	шт.
	3
	 

	98
	Лампа накаливания 40W/230V/E27
	шт
	3
	 

	99
	Измерение сопротивления шлей-фа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	3
	 

	100
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	 ПНР

	101
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	3
	 

	102
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч
	1 система
	3
	 

	                           Прочие работы и затраты

	103
	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
	100 отверстий
	0,22
	 

	104
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,008066
	 

	105
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,008
	 


                                                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                                                                          к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

          от 30.11.2012г. № 38/12
     Председателю

                                                                                                                котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование работ: Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева речка Нижневартовского района.
Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого: 

	Адрес
	

	Тел/факс
	

	Банковские реквизиты


	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	ИНН
	

	КПП
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Свидетельство о государственной

регистрации
	

	
	


Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  _____________________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия договора.
Место выполнения работ: с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2012 год.
Срок и условия оплаты (размер аванса 30%)-путем безналичного перечисления денежных средств
на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.
Руководитель    (ФИО)                                                                                                                подпись
                                                                                                                                                        ПРОЕКТ 
          Приложение № 3
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

          от 30.11.2012г. № 38/12
ДОГОВОР №  ___

Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева речка
 г. Нижневартовск





                                                 ___ ______2012г.               

    Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  директора Кувалдина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________________, действующего  на основании _________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «СЖКХ» и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «___» __________2012г. № ___/12, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1.ПОДРЯДЧИК в счет стоимости Договора,  выполнит собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района согласно исходной сметной документации (приложение № 1).
        1.2.Все работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные Договором.    

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
       2.1.Стоимость работ по настоящему Договору является твердой ценой и составляет _________________________________________________________________________________.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течении всего периода выполнения Сторонами договорных обязательств.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 
3.1.Работы по настоящему Договору выполняются ПОДРЯДЧИКОМ с момента подписания настоящего Договора по 30.09.2012г.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1.Оплата за  выполненные объемы работ производится в размере, предусмотренном п.2 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.  После подписания настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ в размере не более 30% с оплатой в течении 15 дней с момента подписания Договора и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

4.3 Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца)  в  течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

4.4.В случае некачественного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату в размере до 20%  от стоимости работ по настоящему Договору до момента устранения всех замечаний.          

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОДРЯДЧИКА.

             Для выполнения настоящего Договора ПОДРЯДЧИК:


5.1.Выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором  и приложениями к нему, и сдаст ЗАКАЗЧИКУ объект  в состоянии, позволяющем сдать его в эксплуатацию.


5.2.В течение 2 (двух) дней с даты подписания Договора назначит ответственного за производством работ по настоящему Договору.


5.3.Поставит на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства работ. ПОДРЯДЧИК отвечает за сохранность указанного в настоящем пункте имущества, на нём лежит ответственность его случайной утраты и случайного повреждения до момента утверждения разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию.  


5.4.Выполнит своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения полного комплекса работ по Договору в объеме, согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ. 


5.5.Несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору.

5.6.Имеет право, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, отдавать часть работ по настоящему Договору субподрядчикам с предоставлением их лицензий на право производства работ.


5.7.Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установит освещение.


5.8.Представит ЗАКАЗЧИКУ копию Договора на утилизацию бытового мусора и отходов строительного производства.


5.9.Осуществит охрану строительной площадки.


5.10.Вывезет на свой склад в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащее ему оборудование, строительную технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, демонтирует и вывезет, возведенные им, временные здания и сооружения.


5.11.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

5.12.Сдаст законченные работы по акту приемки.

            5.13.Подрядчик обязан обеспечить законность деятельности общества, в частности получать необходимые согласования, разрешения в установленном порядке, своевременно производить платежи в бюджеты всех уровней и выплачивать заработную плату работникам организации.

5.14.  Обязан создать обособленное подразделение по месту оборудования стационарных рабочих мест, а также встать на учет в налоговом органе по месту нахождения своего обособленного подразделения в соответствии с требованиям Налогового Кодекса РФ в случае осуществления деятельности вне места его нахождения.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
Для выполнения настоящего договора ЗАКАЗЧИК:

     6.1.Осуществит контроль и технический надзор за капитальным ремонтом, объемами, стоимостью и качеством выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами на производство и приемку работ.

     6.2.Передает ПОДРЯДЧИКУ для производства работ утвержденную проектно-сметную документацию.

     6.3.Заказчик обязан в течение 2-х дней после подписания Договора передать по акту приема площадку под производство работ.

6.4.ЗАКАЗЧИК назначит на строительной площадке своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также произведет проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

6.5.Уполномоченный ЗАКАЗЧИКОМ представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.6.ПОДРЯДЧИК самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным сроками, указанными в статье 3 настоящего Договора.

6.7.Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью ПОДРЯДЧИКА.

6.8.Временные подсоединения коммуникаций, на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет ПОДРЯДЧИК.

6.9.ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и деталей, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям, что подтвердит  соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество.

6.10.ПОДРЯДЧИК письменно информирует  ЗАКАЗЧИКА за три дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6.11.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается оформлением ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.12.ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после оформления актов согласно п.6.3. настоящего Договора.

6.13.Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить её.

6.14.В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.15.Если ПОДРЯДЧИК в кратчайший срок (технически возможный) не исправит некачественно выполненные работы, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ.

6.16.ПОДРЯДЧИК осуществит уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ.
6.17.С момента начала работ и до их завершения ПОДРЯДЧИК ведет журналы производства работ и специальных работ, в которых отражается весь ход производства работ в соответствии с действующими СНиП.

7. ГАРАНТИИ.

            ПОДРЯДЧИК гарантирует:

       7.1.Срок гарантии качества выполненных работ, предусмотренных данным Договором,  устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания сторонами   акта о приемке выполненных работ по объекту.

        7.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят   продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ

РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ.

          8.1.Приемка законченных работ по объекту осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При сдаче объекта в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК предъявляет объект органам государственного надзора и получает от них заключение о соответствии законченных работ действующему законодательству, строительным нормам, правилам и стандартам (основание: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ).

8.2.Приемка объекта производится в течение двух недель с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ПОДРЯДЧИКА о его готовности. 

8.3.ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 10 дней до начала приемки законченных работ по объекту исполнительную документацию в составе и количестве,  определенном ЗАКАЗЧИКОМ.

8.4. Работы по объекту считаются выполненными и принятыми в полном объеме с даты утверждения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


8.5.ПОДРЯДЧИК после оформления приемки объекта ЗАКАЗЧИКОМ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

         9.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.


9.2.Если указанные в п. 9.1.  форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения ремонта.


9.3.Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.


9.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а так же в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней.

10.2. В случае  если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров и переписки между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

             11.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух оригинальных экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

             12.1.Настоящий Договора вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует, по 31.12.2012г., а в части договорных обязательств до их исполнения Сторонами.
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